PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS

DATA:

19/10/2021

OBRA: CONSTRUGAO DE PRAGA PUBLICA

FOLHA: 03/04.

LOCAL: COMUNIDADE GOIABEIRA, MUNICIPIO DE LAGOA DOS PATOS.

MEMORIA DE CALCULO AUXILIAR - AREAS DE PISOS, MEIOS-FIOS E CANTEIROS A CONSTRUIR
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v AREA (DD mode) Select objects:

DD mode) Select objects:
[Area = 341.6647, Perimeter = 121.7327]
[To = 841.6647]

I AREA (ADD mode) Select objects

ADD mode) Select object:
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) A I )
Area da PRAGA (m2) =| 1.007,00 rea da PRAGA sem i’:"‘e:::r::s(fg)’sz 841,66 Area CANTEIRO 1 (m?) = 25,69
Perimetro externo da PRAGA (m) = 132,63 Perimetro do CANTEIRO 1 (m) = 27,54
Area = 26.2143, Perimeter = 29.2157] Area = 18.7736, Perimeter = 23.5471
[ ~ AREA (ADD mode) Select objects: I ~ AREA (ADD mode) Select objects:
Area CANTEIRO 2 (m?) = 26,21 Area CANTEIRO 3 (m?) = 10,77
Perimetro do CANTEIRO 2 (m) = 29,22 Perimetro do CANTEIRO 3 (m) = 23,55
Area = 2.6894, Perimeter = 7.2188
area = 2.6894]
I ~ AREA (ADD mode) Select objects: e
Area CANTEIRO 4 (m?) = 2,61 Area CANTEIRO 5 (m?) = 27,57
Perimetro do CANTEIRO 4 (m) = 7,22 Perimetro do CANTEIRO 5 (m) = 36,14




ADD mode) Select objects:

Area = 9.5483, Perimeter = 21.1768

Total area = 9.5483

Area CANTEIRO 6 (m?) = 9,54

Area CANTEIRO 7 (m?) = 12,28
Perimetro do CANTEIRO 6 (m) = 21,18

Perimetro do CANTEIRO 7 (m) = 26,56

] T

L }

[

Area = 7.0804, Perimeter = 16.1667]

otal orog - 7ooso.
Area CANTEIRO 8 (m?) = 7,08 Area CANTEIRO 9 (m?) = 7,99
Perimetro do CANTEIRO 8 (m) = 16,16 Perimetro do CANTEIRO 9 (m) = 17,98
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L 2 | i Ly / ADD mode) Select objects:
Area = 74.4520, Perimeter = 41.2574]
m ~ AREA (ADD mode) Select objects: Lllisl
m A (ADD mode) Select objects: ternos da
2) = = .
Area CANTEIRO 10 (m?) 6,35 Area CANTEI (m*) 8,36 | praca para descanso (m2) = 476,50
Perimetro do CANTEIRO 10 (m) = 14,70 Perimetro do CANTEIRO 11 (m) = 18,81
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AREA PERIMETRO

ESPACO m? m

CANTEIRO 1 25,69 27,54

CANTEIRO 2 26,21 29,22

CANTEIRO 3 10,77 23,55

CANTEIRO 4 2,61 7,22

CANTEIRO 5 2757 36,14

CANTEIRO 6 9,54 21,18

CANTEIRO 7 12,28 26,56

CANTEIRO 8 7,08 16,16

CANTEIRO 9 7.99 17,98

CANTEIRO 10 6,35 14,70
CANTEIRO 11 8,36 18,81

144,45 |area total dos canteiros com paisagismo da praga - a serem construidos

area total da praca a ser construida

Area de pisos internos da praga para

4,80 desconto na extensdo de meios-fios devido ao acessos as rampas de acessibilidade . x _ 220,70
circulagéo (m2) =
extensdo de meios-fios a executar no entorno da praca
érea ocupada pelos meios-fios do entorno da praca (127,83*0,13) = 16,62 m?
144,45 |somatorio das areas dos canteiros da praga - a construir
239,06 extensdo de meios-fios a executar no entorno dos canteiros
érea ocupada por meios-fios do entorno dos canteiros
_érea dos canteiros a ser gramada = (area dos canteiros - area ocupada pelos meios-fios dos canteiros)
20,28 area ocupada nos passeios pelas rampas de acessibilidade (1,2+1,5+1,2*1,3*4)
139,96 area dos passeios que circundam o entorno da praca subtraido as areas das rampas de acessibilidade = (18,00+38,00+35,00+41,63)*1,20 -(4,8*4) =
’ 139,96 m*
850,42 area da praga sem a area dos passeios do entorno
39.04 area de piso intertravado de concreto pré-moldado tipo "pisograma” a ser executado nas areas dos bancos, nos 4 ambientes da praga para descanso
! (conforme cotas do detalhe 02 do projeto arquiteténico - PR. 01/02): ((1,00*1,80)*2*2+(0,8*1,6*2))*4 = 39,04 m*
840 superficie de area de piso ocupado pelos bancos de alvenaria (conforme cotas do detalhe 02 do projeto arquiteténico - PR. 01/02), sendo dois bancos
' por ambiente * 4 ambientes com bancos em toda praga: (2,20*1,40*2)+(0,80*1,40*2) = 8,40 m?
42906 area de piso intertravado de concreto pré-moldado para os 4 ambientes internos da praca para descanso, descontados as areas de pisos ocupados pelos
§ bancos de alvenaria e a area de piso do tipo pisograma: (476,50-8,40-39,04) = 429,06 m?
220,70 area de pisos internos da praga para circulagéo
721,48 area de piso intertravado da praga em pré-moldado de concreto
Assinado de forma digital
THAIS SARAIVA Assinado de orma HERCULES or HERCULES VANDY
SOUSA omieiid VANDY DURAES 355555255 :%%?Eﬁﬁzz-us
ALMEIDA:1117 AUEDAI 171811624 DAFONSECA  oyoo
1811624 11:00:59-0300°
Thais Saraiva Sousa Almeida Hercules Vandy Durdes da Fonseca
Engenheira Civil Prefeito Municipal de Lagoa dos Patos

CREA-MG N°: 244.702/D
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