



CARVALHO AMARAL ENGENHARIA

RELATÓRIO SINTÉTICO - MÃO DE OBRA

OBRA:	URBANIZAÇÃO DOS CANTEIROS DA AV. PRESIDENTE MÉDICE (TRECHO 2)	DATA : 03/01/2023	BDI : 30,72%			
DESCRIÇÃO:	PROJETO TECNICO DE URBANIZAÇÃO DOS CANTEIROS DA AV. PRESIDENTE MÉDICE , REFERENTE AO TRECHO 2	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	AV. PRESIDENTE MÉDICE, LAGOA DOS PATOS/MG	SETOP	2022/10 - Norte COM DESONERAÇÃO	85,81%	49,50%	12/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS/MG	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	86,73%	49,78%	12/2022
CONTROLE:	PR2236					

ITEM	DESCRIÇÃO	TIPO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	PEDREIRO	MÃO DE OBRA	DIAS	4,00	185,36	741,44
2	SERVENTE	MÃO DE OBRA	DIAS	33,00	135,20	4.461,60

LWAN MATHEUS COSTA SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL 255.542/D - MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS
PATOS - MG